
Algemene Voorwaarden Amstel Engineering B.V. 
 
Hoofdstuk I 
 
Toepasselijkheid 
1.1.  Hoofstuk I van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen die 
Amstel Engineering doet en op alle overeenkomsten die zij sluit met een Wederpartij. 
1.2. Afhankelijk van de inhoud van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst zijn aanvullend 
de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing: 

 Wanneer Amstel Engineering producten levert en/of vervaardigt: De Leveringsvoorwaarden 
(Hoofdstuk II). 

 Wanneer Amstel Engineering detacheert: De Detacheringsvoorwaarden (Hoofdstuk III). 
1.3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk 
van de hand gewezen. 
1.4. In geval van strijdigheid tussen de aanbieding van Amstel Engineering en de 
opdrachtbevestiging prevaleert de aanbieding boven de opdrachtbevestiging. 
1.5. In geval van tegenstrijdigheid tussen de aanbieding en de Algemene Voorwaarden 
(Hoofdstuk I t/m III) prevaleert de aanbieding. 
 
Aanbieding 
2.1. Een door Amstel Engineering uitgebrachte aanbieding kan gedurende één maand na 
dagtekening door de Wederpartij worden aanvaard, tenzij in de aanbieding een andere termijn tot 
aanvaarding is opgenomen. Een aanbieding wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen 
van de aanbieding geldende wet- en regelgeving. 
 
Tarieven en betaling 
3.1. Amstel Engineering is, indien de looptijd van een met de Wederpartij gesloten overeenkomst 
langer is dan zes maanden, gerechtigd tarieven te wijzigen. De wijziging van de tarieven gaat in dat 
geval in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aankondiging tot 
prijswijziging is gedaan. Tariefsverhogingen zullen aan de Wederpartij schriftelijk worden 
meegedeeld. 
3.2. Amstel Engineering factureert haar diensten en werkzaamheden per maand, tenzij anders 
overeengekomen. De facturen worden digitaal ingediend. Amstel Engineering is gerechtigd 
voorschotdeclaraties in te dienen. 
3.3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Onverminderd haar overige 
rechten is Amstel Engineering gerechtigd de diensten en/of werkzaamheden te onderbreken of op te 
zeggen indien zij niet binnen 30 dagen na de factuurdatum betaling heeft ontvangen. 
3.4. De Wederpartij zal alle over of in verband met de facturering geheven belastingen aan 
Amstel Engineering betalen, zoals omzetbelasting. 
3.5. Betalingen door de Wederpartij worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde 
kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude 
vorderingen voor nieuwe gaan. 
 



Samenwerking met derden 
4.1. Indien Amstel Engineering op verzoek van Wederpartij samenwerkt met één of meer 
Hulppersonen, dan zal Amstel Engineering voor het door deze Hulppersonen verrichte deel van de 
opdracht niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover Amstel Engineering deze 
aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De Wederpartij draagt in die gevallen zorg 
voor de onderlinge coördinatie en is verantwoordelijk voor de door deze Hulppersonen aan Amstel 
Engineering te verstrekken gegevens. 
4.2. Indien Amstel Engineering in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht 
zelf één of meer Hulppersonen inschakelt, zal Amstel Engineering voor het door deze derde(n) 
verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die Hulppersonen jegens Amstel 
Engineering voor die schade aansprakelijk zijn. 
 
Gegevensverstrekking zaken en goederen 
5.1. Indien blijkt dat de door de Wederpartij ten behoeve van de opdracht verstrekte gegevens 
niet volledig, actueel of juist zijn, dan wel indien deze gegevens te laat zijn verstrekt of indien blijkt 
dat de Wederpartij over gegevens beschikt die van belang zijn voor de opdracht, maar die niet heeft 
verstrekt, dan zal Wederpartij alle kosten die ontstaan als gevolg hiervan aan Amstel Engineering 
voldoen en eventuele schade compenseren. 
 
Geheimhouding 
6.1. Indien gegevens ter beschikking worden gesteld of ontvangen dienen de Wederpartij en 
Amstel Engineering de door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk te behandelen 
en van deze gegevens alleen gebruik te maken in het kader van de uitvoering van de opdracht. 
Amstel Engineering is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken. 
 
AVG en Datalekken 
7.1. Wederpartij draagt er, indien van toepassing, als "verwerker" dan wel als 
"Verantwoordelijke" zorg voor dat persoonsgegevens van werknemers en van eventuele 
Hulppersonen van Amstel Engineering conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden. Gebruik van deze gegevens is 
uitsluitend toegestaan voor de uitvoering van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst. 
7.2. Amstel Engineering draagt er, indien van toepassing, als "verwerker", dan wel als 
"Verantwoordelijke" zorg voor dat persoonsgegevens die zij in het kader van de Prestatie verwerkt, 
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op een behoorlijke en zorgvuldige 
wijze verwerkt worden. 
7.3. Bij eventuele datalekken dient door de Wederpartij binnen 24 uren na het bekend worden 
daarvan, melding gemaakt te worden bij Amstel Engineering. 
 
Toezicht 
8.1 Indien de opdracht inhoudt dat Amstel Engineering directie voert en/of toezicht houdt op de 
uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan Amstel Engineering alleen 
aansprakelijk zijn voor schade in de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk 
heeft gehouden. 
 



Aansprakelijkheid 
9.1. De aansprakelijkheid van Amstel Engineering is beperkt tot directe schade en tot maximaal 
de hoogte van de opdrachtsom zoals overeengekomen in de met de Wederpartij gesloten 
overeenkomst, de deelovereenkomst of wijzigingsovereenkomst welk maximum het bedrag van        
€ 1.000.000,00 niet zal overstijgen. Amstel Engineering is niet aansprakelijk voor indirecte, 
onvoorzienbare en/of gevolgschade (zoals o.m. gederfde inkomsten en winsten, productieverliezen, 
financieringskosten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, 
supplementaire kosten, kosten die gemaakt zouden zijn als de opdracht van meet af aan juist zou zijn 
verricht). 
9.2. De Wederpartij vrijwaart Amstel Engineering en de door haar ingezette medewerkers voor 
aanspraken van derden verband houdend met de uitvoering van de Prestatie. 
 
Intellectuele eigendom en eigendomsvoorbehoud 
10.1. Amstel Engineering behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle 
soortgelijke rechten ter bescherming van informatie, ten aanzien van door haar vervaardigde 
goederen. De Wederpartij verkrijgt de eigendom van het geleverde en/of de fysieke resultaten van 
de opdracht niet eerder dan nadat de Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Amstel 
Engineering behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, 
totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan. 
 
Personeel 
11.1. De Wederpartij verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en binnen een 
jaar na beëindiging ervan, geen medewerkers die bij Amstel Engineering in dienst zijn of die belast 
zijn met het uitvoeren van de opdracht, in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen 
c.q. werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het 
bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht van Amstel Engineering 
om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen. Partijen kunnen van hetgeen in dit artikel is 
vastgelegd alleen schriftelijk afwijken. 
 
Goedkeuring gegevens 
12.1. Door Amstel Engineering aan de Wederpartij ter goedkeuring verzonden documenten of 
andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de Wederpartij te zijn 
goedgekeurd wanneer de Wederpartij niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en 
ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht. 
 
Software en aanverwante ICT diensten 
13.1. In geval van levering of het ter beschikking stellen van software krijgt Wederpartij daarvoor 
een gebruiksrecht zoals in de aanbieding omschreven, en bij gebreke daarvan, een niet exclusief en 
niet overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst. 
De intellectuele eigendom blijft berusten bij de rechthebbende(n). Tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen, vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats. 
13.2. Amstel Engineering is niet verantwoordelijk voor de juistheid, of deugdelijkheid van door de 
Wederpartij of derden gehanteerde software, systemen, verbindingen en/of databases. 



13.3. Wederpartij is verantwoordelijk voor de zorgvuldige geheimhouding en het gebruik van 
toegekende toegangscodes en wachtwoorden en de daarmee afgenomen eenheden/producten. 
13.4. Tenzij anders overeengekomen maken voorlichting over en het beheer en/of onderhoud en 
de doorontwikkeling van software, apps etc. geen deel uit van de met de wederpartij gesloten 
overeenkomst. Amstel Engineering spant zich in voor een ongestoord gebruik en continuïteit van de 
software, apps, etc., maar kan daarvoor niet instaan. Amstel Engineering is niet verantwoordelijk 
voor het herstel van verloren gegane of beschadigde gegevens of daaruit voortvloeiende schade. 
Wederpartij verschaft Amstel Engineering toegang — zo nodig op afstand — tot de systemen waarop 
de software, apps, etc. werken. 
13.5. Na afloop van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst staakt Wederpartij het gebruik 
van de software, apps, etc. en zal Wederpartij de betreffende bescheiden onmiddellijk verwijderen 
en retourneren aan Amstel Engineering. Amstel Engineering is gerechtigd om naleving hiervan te 
(laten) controleren, waaraan Wederpartij zijn medewerking zal verlenen. 
 
Nietigheid 
14.1. Indien één of meer bepalingen van algemene voorwaarden of de met de wederpartij 
gesloten overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de 
overige bepalingen van de voorwaarden of de overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over 
de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. 
De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de voorwaarden of de overeenkomst niet 
aan. 
 
Geschillen 
15.1. Bij geschillen is de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Amstel Engineering 
exclusief bevoegd. De met de wederpartij gesloten overeenkomst wordt beheerst door het 
Nederlandse recht.



Hoofdstuk II 
Aanvullend gelden de volgende Leveringsvoorwaarden: 
 
Levertijd / uitvoeringsperiode 
16.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief. 
16.2.  De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische 
details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde 
tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Amstel Engineering, de overeengekomen 
(termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de 
overeenkomst is voldaan. 
16.3.  Als er sprake is van: 
a. andere omstandigheden dan Amstel Engineering bekend waren toen hij de levertijd of 
uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Amstel 
Engineering, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht onder deze 
omstandigheden uit te voeren; 
b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Amstel Engineering, 
met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te 
(laten) leveren en om het meerwerk te verrichten; 
c. opschorting van verplichtingen door Amstel Engineering wordt de levertijd of uitvoeringsperiode 
verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te 
voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen. 
Behoudens tegenbewijs door de Wederpartij wordt de duur van de verlenging van de levertijd of 
uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a 
tot en met c bedoeld. 
16.4.  De Wederpartij is gehouden alle kosten die Amstel Engineering maakt of schade die Amstel 
Engineering lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in 
lid 3 van dit artikel, te voldoen. 
16.5.  Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft de Wederpartij in geen geval recht 
op schadevergoeding of ontbinding. Wederpartij vrijwaart Amstel Engineering voor eventuele 
aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode. 
 
Levering en risico-overgang 
17.1. Levering vindt plaats op het moment dat Amstel Engineering de zaak op zijn bedrijfslocatie 
ter beschikking stelt aan Wederpartij en aan Wederpartij heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter 
beschikking staat. Wederpartij draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor 
opslag, laden, transport en lossen. 
17.2. Wederpartij en Amstel Engineering kunnen overeenkomen dat Amstel Engineering voor het 
transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op 
Wederpartij. Wederpartij kan zich tegen deze risico's verzekeren. 
 
Overmacht 
18.1.  Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan Amstel Engineering niet 
worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. 



18.2.  Onder overmacht wordt onder meer en derhalve niet limitatief verstaan de omstandigheid 
dat door Amstel Engineering ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en 
transporteurs, of andere partijen waarvan Amstel Engineering afhankelijk is, niet of niet tijdig 
voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, 
cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of 
verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of 
werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 
18.3.  Amstel Engineering heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij 
door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens Wederpartij na te komen. Als de 
overmacht situatie is vervallen, komt Amstel Engineering zijn verplichtingen na zodra zijn planning 
het toelaat. 
18.4.  Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de 
tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is Amstel Engineering bevoegd 
de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wederpartij is in die 
gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat 
deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door Amstel Engineering. 
18.5.  Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting 
of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade. 
 
Wijzigingen 
19.1. Wijzigingen van de overeenkomst door Wederpartij resulteren in ieder geval in meerwerk 
als: 
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp en/of de specificaties; 
b. de door Wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; 
19.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het 
moment dat het meerwerk wordt verricht. Wederpartij is gehouden de prijs van het meerwerk op 
eerste verzoek van Amstel Engineering te voldoen. 
 
Uitvoering van het werk 
20.1.  Wederpartij zorgt ervoor dat Amstel Engineering zijn werkzaamheden ongestoord en op het 
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de 
beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: 
a. gas, water, elektriciteit en internet; 
b. verwarming; 
c. afsluitbare droge opslagruimte; 
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen. 
20.2.  Wederpartij draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van 
zaken van Amstel Engineering, Wederpartij en derden, zoals gereedschappen, voor het werk 
bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar 
de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats. 
20.3.  Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is Wederpartij gehouden zich adequaat te 
verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico's. Wederpartij dient daarnaast te zorgen voor 
verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Wederpartij dient Amstel Engineering op 
eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de 



premie te sturen. Als er sprake is van schade, is Wederpartij verplicht dit onverwijld bij zijn 
verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling. 
 
Oplevering van het werk 
21.1.  Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen: 
a. als Wederpartij het werk heeft goedgekeurd; 
b. als het werk door Wederpartij in gebruik is genomen. Neemt Wederpartij een deel van het werk in 
gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 
c. als Amstel Engineering schriftelijk aan Wederpartij heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en 
Wederpartij niet binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt 
dat het werk niet is goedgekeurd; 
d. als Wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen 
die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet 
in de weg staan. 
21.2.  Keurt Wederpartij het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen 
schriftelijk kenbaar te maken aan Amstel Engineering. Wederpartij dient Amstel Engineering in de 
gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren. 
21.3. Wederpartij vrijwaart Amstel Engineering voor aanspraken van derden voor schade aan niet 
opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het 
werk. 
 
Garantie en overige aanspraken 
22.1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat Amstel Engineering voor een periode van 
zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in 
de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt. 
22.2.  Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit 
artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden. 
22.3.  Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Amstel Engineering 
binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of Wederpartij 
crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom. 
22.4.  Kiest Amstel Engineering voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij 
zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Wederpartij moet Amstel Engineering in alle gevallen 
hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van 
door Wederpartij aangeleverd materiaal, dan dient Wederpartij voor eigen rekening en risico nieuw 
materiaal aan te leveren. 
22.5.  Onderdelen of materialen die door Amstel Engineering worden hersteld of vervangen, 
moeten door Wederpartij aan hem worden toegezonden. 
22.6. Voor rekening van Wederpartij komen: 
a. alle transport- of verzendkosten; 
b. kosten voor demontage en montage; 
c. reis- en verblijfkosten en reisuren. 
22.7.  Amstel Engineering is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als Wederpartij aan 
al zijn verplichtingen heeft voldaan. 
22.8.  Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van: 



a. normale slijtage; 
b. onoordeelkundig gebruik; 
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 
d. installatie, montage, wijziging of reparatie door Wederpartij of door derden; 
e. gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door Wederpartij; 
f. gebreken aan of ongeschiktheid van door Wederpartij gebruikte materialen of hulpmiddelen. 
Geen garantie wordt gegeven op: 
a. geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; 
b. het keuren en repareren van zaken van Wederpartij; 
c. onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend. 
22.9.  Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij 
eventuele aanspraken van Wederpartij op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere 
grondslag dan ook. 
 
Klachtplicht 
23.1.  Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet 
binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te 
ontdekken, schriftelijk bij Amstel Engineering heeft geklaagd. 
23.2.  Wederpartij moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de 
betalingstermijn schriftelijk bij Amstel Engineering hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer 
is dan dertig dagen, moet Wederpartij uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk 
hebben geklaagd. 
 
Niet afgenomen zaken 
24.1.  Wederpartij is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die 
onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen. 
24.2.  Wederpartij dient kosteloos alle medewerking te verlenen om Amstel Engineering tot 
aflevering in staat te stellen. 
24.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Wederpartij opgeslagen. 
24.4.  Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is Wederpartij, nadat Amstel 
Engineering hem in gebreke heeft gesteld, aan Amstel Engineering per overtreding een boete 
verschuldigd van € 250,00 per dag met een maximum van € 25.000,00. Deze boete kan naast 
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 
 
  



Hoofdstuk III 
Aanvullend gelden de volgende Detacheringsvoorwaarden: 
 
Detachering 
25.1. De Wederpartij verstrekt Amstel Engineering voor aanvang van de opdracht een accurate 
omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, 
arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht. 
25.2.  Amstel Engineering bepaalt aan de hand van de door de Wederpartij verstrekte informatie en 
de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking 
komende kandidaten, welke kandidaten zij aan de Wederpartij voorstelt ter uitvoering van de 
opdracht. 
25.3.  De Wederpartij is gerechtigd de voorgestelde kandidaat af te wijzen, waardoor de 
terbeschikkingstelling van de voorgestelde kandidaat geen doorgang vindt. 
25.4.  Indien een voorstel van Amstel Engineering leidt tot detachering van een kandidaat, dan is 
Wederpartij aan Amstel Engineering het tarief verschuldigd, zoals overeengekomen in de 
opdrachtbevestiging. Wordt een door Amstel Engineering geïntroduceerde kandidaat in een andere 
functie binnen de organisatie van Wederpartij (waaronder tevens wordt verstaan de holding, werk- 
of dochtermaatschappijen) aangesteld dan waarvoor is bemiddeld dan zal Wederpartij eveneens het 
in de opdrachtbevestiging overeengekomen tarief van Amstel Engineering als honorarium voor 
iedere door Wederpartij in dienst genomen kandidaat zijn verschuldigd. 
25.5. Alle door Amstel Engineering voorgestelde kandidaten aan de Wederpartij kunnen niet 
zonder schriftelijk toestemming van Amstel Engineering gedurende een periode van 12 maanden, 
gerekend vanaf datum van introductie van de kandidaat en/of medewerker, in dienst treden bij de 
Wederpartij of een daaraan gelieerde organisatie. De Wederpartij moet Amstel Engineering 
schriftelijk op de hoogte brengen als het één of meerdere kandidaten van Amstel Engineering in 
dienst wil nemen. 
25.6.  Het is de Wederpartij en aan Wederpartij gelieerde vennootschappen gedurende de 
opdracht dan wel detacheringsovereenkomst alsmede tot en met 12 maanden na afloop van de 
opdracht dan wel detacheringovereenkomst niet toegestaan met een medewerker van Amstel 
Engineering rechtstreeks voor zich, door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding van 
welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Amstel 
Engineering. 
25.7.  Het is de Wederpartij niet toegestaan gegevens van door Amstel Engineering voorgestelde 
kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amstel Engineering aan derden 
bekend te maken. 
25.8. Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 25.5, 25.6 en 25.7 is de Wederpartij aan 
Amstel Engineering een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, 
onverminderd het recht van Amstel Engineering van de Wederpartij volledige schadevergoeding te 
vorderen. 
25.9. In de opdrachtbevestiging kan worden overeengekomen of en, zo ja, na welke termijn 
Wederpartij gerechtigd is een medewerker van Amstel Engineering over te nemen. 
 
  



Opdrachtbevestiging 
26.1. Elke opdracht die leidt tot detachering van de voorgestelde kandidaat bij Wederpartij zal 
door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging, en met verwijzing naar deze voorwaarden, 
door Amstel Engineering aan de Wederpartij worden bevestigd. 
26.2 De opdrachtbevestiging bevat onder meer de volgende specificaties: 
a. opdrachtnummer en omschrijving van de werkzaamheden; 
b. overeengekomen tariefstelling (exclusief BTW) door Amstel Engineering aan Wederpartij in 
rekening te brengen inzake een werkweek van 40 uren voor werkzaamheden uit te voeren binnen 
Nederland; 
c. startdatum en, indien mogelijk, de verwachte einddatum; 
d. geschatte uren voor de totale opdracht; 
e. aantal te werken uren per week, rust- en werktijden; 
f. naam van de in te zetten medewerker; 
g. voorwaarden ten aanzien van vervoerskosten c.q. een auto van de zaak, indien overeengekomen; 
h. tussentijdse opzegtermijn en proefperiode, indien overeengekomen; 
i. voorwaarden inzake overname van de in te zetten medewerker, indien overeengekomen; 
j. andere bepalingen die op de desbetreffende opdracht van toepassing zijn. 
26.3.  Het tarief kan bestaan uit een vast honorarium en/of een uurtarief en in rekening te brengen 
materiaalkosten, reiskosten en/of andere kosten. 
26.4.  Tenzij de Wederpartij binnen 5 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk 
bezwaar ingediend heeft, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig 
weer te geven. 
26.5.  Wijzigingen in of van aangaande een opdrachtbevestiging zijn slechts bindend indien deze 
schriftelijk door Amstel Engineering zijn bevestigd. 
26.6.  Voor afwijkingen van de tevoren de vooraf vastgestelde vermoedelijke tijdsduur voor de 
uitvoering van de opdracht is Amstel Engineering niet aansprakelijk. 
 
Verrichten van de werkzaamheden 
27.1. De Wederpartij zal zich ten aanzien van de gedetacheerde medewerker bij de uitoefening 
van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op 
dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. 
27.2. De Wederpartij verplicht zich de door Amstel Engineering ingezette medewerker toegang te 
verlenen tot de plaats waar de werkzaamheden, die in het kader van de overeengekomen opdracht 
dienen te worden verricht, alsmede in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij de 
Wederpartij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten. 
27.3. De Wederpartij zal aan Amstel Engineering en/of de medewerker vóór aanvang van de 
werkzaamheden informatie verstrekken over de van de medewerker verlangde beroepskwalificaties. 
De Wederpartij geeft de gedetacheerde medewerker actieve voorlichting met betrekking tot de 
binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 
27.4. De Wederpartij zal, indien noodzakelijk, aan Amstel Engineering en/of de medewerker vóór 
aanvang van de werkzaamheden een document verstrekken met de specifieke kenmerken van de 
werkplek waar de werkzaamheden verricht gaan worden. De werktijden, de arbeidsduur en de 
rusttijden van de gedetacheerde medewerker zijn gelijk aan de bij Wederpartij ter zake gebruikelijke 
uren en arbeidstijdenpatroon, tenzij anders is overeengekomen. 



27.5. De Wederpartij staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de 
gedetacheerde medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De Wederpartij ziet er op toe dat 
de gedetacheerde medewerker de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen 
arbeidsomvang niet overschrijdt. 
27.6. De Wederpartij dient Amstel Engineering bij het aangaan van de opdracht te informeren 
omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van 
de opdracht, opdat Amstel Engineering deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten 
uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de gedetacheerde medewerker. Indien een voornemen 
tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het 
aangaan van de opdracht, dient de Wederpartij Amstel Engineering onmiddellijk na het bekend 
worden hiervan te informeren. Indien de Wederpartij nalaat om Amstel Engineering tijdig te 
informeren, is de Wederpartij gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Amstel 
Engineering het (opdrachtgevers)tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden 
laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode 
27.7. De gedetacheerde medewerker zal vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg met de 
Wederpartij opnemen. 
27.8. Voor aanvang van de werkzaamheden door de gedetacheerde medewerker stelt de 
Wederpartij de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de medewerker, 
inclusief de daarbij behorende instructies. 
27.9. Het is de Wederpartij niet toegestaan de gedetacheerde medewerker aan een derde ter 
beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van 
werkzaamheden, tenzij Amstel Engineering daarmee heeft schriftelijk heeft ingestemd. 
27.10. Tewerkstelling van de gedetacheerde medewerker in het buitenland door een in Nederland 
gevestigde Wederpartij is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de Wederpartij, 
indien dit schriftelijk is overeengekomen met Amstel Engineering en de gedetacheerde medewerker 
daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 
 
Arbeidsomstandigheden 
28.1. De Wederpartij verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet 
wordt aangemerkt als werkgever. De Wederpartij is jegens de gedetacheerde medewerker en Amstel 
Engineering verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de 
Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende 
verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in 
het algemeen. 
28.2. Indien de gedetacheerde medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, 
zal de Wederpartij, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte 
stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. 
In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke 
mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit 
dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel 
beroepsziekte. De Wederpartij informeert Amstel Engineering zo spoedig mogelijk over het 
bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. Amstel 
Engineering behoudt zich het recht voor om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. 



28.3. De Wederpartij zal de gedetacheerde medewerker en Amstel Engineering vrijwaren tegen 
alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de 
gedetacheerde medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en 
voor zover de Wederpartij en/of Amstel Engineering daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 
7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek. 
28.4. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Wederpartij gehouden schade (inclusief 
kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 
6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen. 
28.5. De Wederpartij zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het 
bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Amstel Engineering verstrekt de Wederpartij een bewijs van 
verzekering. 
 
Administratie van de werkzaamheden 
29.1. Voor de voortgang van de overeengekomen werkzaamheden die in het kader van de 
opdracht dienen te worden verricht, houdt de door Amstel Engineering ingezette medewerker 
(schriftelijk en/of digitaal) een weekstaat bij ter registratie van de gewerkte uren. De Wederpartij is 
gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en vrije dagen juist en duidelijk 
zijn ingevuld en de weekstaat is goedgekeurd. Door ondertekening van de weekstaat en/of invoering 
van de uren verklaart de Wederpartij zich eveneens akkoord met de inhoud en kwaliteit van de 
uitgevoerde werkzaamheden in de betreffende week. 
29.2. Indien de Wederpartij de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat Amstel 
Engineering aansluitend aan de door de gedetacheerde medewerker gewerkte week over de 
tijdverantwoording beschikt. 
29.3. De Wederpartij staat in voor (teken-)bevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de 
verantwoordelijkheid voor ondertekening van de weekstaten. 
29.4. Bij verschil tussen een bij Amstel Engineering ingeleverde weekstaat en het door Wederpartij 
behouden afschrift daarvan, geldt het bij Amstel Engineering ingeleverde exemplaar als juist, tenzij 
Wederpartij het tegendeel kan aantonen. 
 
Vergoeding 
30.1. Facturering van de vergoeding geschiedt wekelijks op basis van nacalculatie van het aantal 
gewerkte c.q. de overige uren waarover ingevolge de opdracht en algemene voorwaarden het 
(opdrachtgevers)tarief verschuldigd is. 
30.2. De door Amstel Engineering wekelijks in te dienen facturen worden samengesteld aan de 
hand van de door de Wederpartij c.q. diens personeelsleden voor akkoord getekende weekstaten 
dan wel ingevoerde urenregistratie. De factuur vermeldt onder meer de periode waarop de factuur 
betrekking heeft alsmede een specificatie van de ingezette medewerkers, het ingezette materieel en 
het verbruikte materiaal. 
30.3. Gemaakte onkosten door medewerkers van Amstel Engineering ten behoeve van de 
uitvoering van een opdracht, worden aan de Wederpartij in rekening gebracht voor zover deze niet 
in het uurtarief en/of opdrachtbevestiging zijn opgenomen. Indien de Wederpartij van de 
medewerker verlangt dat hij opleiding gaat volgen, zullen de kosten van opleiding voor rekening 
komen van Wederpartij; bovendien is Wederpartij aan Amstel Engineering het uurtarief 



verschuldigd, vermenigvuldigd met de tijd die de ingezette medewerker besteedt aan het volgen van 
bedoelde opleiding. 
30.4. Indien op enig moment de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt Amstel 
Engineering de beloning van de gedetacheerde medewerker en het (opdrachtgevers)tarief opnieuw 
vast op basis van de door de Wederpartij verstrekte informatie omtrent de inlenersbeloning. 
30.5. Indien door enige oorzaak, die toerekenbaar is aan de Wederpartij, de beloning en/of het 
opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Amstel Engineering gerechtigd ook achteraf met 
terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. 
 
Tussentijdse wijziging en opzegging 
31.1. Wijziging, uitbreiding of beperking van de in de opdrachtbevestiging vastgelegde 
overeenkomst tussen Wederpartij en Amstel Engineering komt niet tot stand, tenzij Amstel 
Engineering deze schriftelijk aan Wederpartij heeft bevestigd. 
31.2. Voor de overeenkomst geldt de eerste maand van detachering als proefperiode, tijdens 
welke periode beide partijen de overeenkomst per dag kunnen beëindigen; voorafgaande aan deze 
beëindiging vindt er tussen partijen overleg plaats. De opzeggende partij is niet gehouden om de 
schade die de andere partij hierdoor lijdt, te vergoeden. Bij verlenging of voortzetting van de 
overeenkomst is geen sprake van een proefperiode. 
31.3.  De overeenkomst is door partijen wederzijds opzegbaar met inachtneming van een 
kalendermaand; opzegging dient schriftelijk te gescheiden. 
31.4. Het is beide partijen toegestaan de overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen, 
indien één der partijen in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert. In dat geval 
vindt afrekening plaats op basis van de stand van het project en de gemaakte kosten. Alle 
vorderingen die Amstel Engineering in deze gevallen op de Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, 
zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 
31.5. De Wederpartij is niet gerechtigd de tewerkstelling van de gedetacheerde medewerker 
tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten. 
31.6. Amstel Engineering is gerechtigd tussentijds één of meerdere kostenverhogingen geheel of 
evenredig te verwerken in het tarief, in geval van een wijziging door een overheidsmaatregel of 
ander bindend voorschrift, van de beloning of arbeidsvoorwaarden van ingezette medewerkers, van 
sociale lasten en premies, van de fiscale wetgeving, door invoering bij algemeen verbindend 
voorschrift van nieuwe lasten of premies of wijziging van het werkgeversaandeel daarin, als gevolg 
van een maatregel van toepassing zijnde binnen een CAO of door een stijging van het prijsindexcijfer 
van de consumptie, zoals jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld. 
31.7. Een overeenkomst tussen Wederpartij en Amstel Engineering eindigt, zonder dat Amstel 
Engineering tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, van rechtswege op het tijdstip dat Amstel 
Engineering een door haar ingezette medewerker niet meer ter beschikking kan stellen aan 
Wederpartij doordat de overeenkomst tussen Amstel Engineering en de medewerker is beëindigd. 
Het einde van de overeenkomst tussen Wederpartij en Amstel Engineering treedt niet in, indien 
Amstel Engineering een gelijkwaardige medewerker voor deze werkzaamheden kan leveren. 
31.8. Indien de overeenkomst tussen Wederpartij en Amstel Engineering zonder inachtneming van 
de afgesproken opzegtermijn tussentijds is/ wordt beëindigd, dan wel Amstel Engineering de 
overeenkomst tussentijds heeft beëindigd door een oorzaak welke geheel of grotendeels aan de 
Wederpartij is toe te rekenen, zal de Wederpartij aan Amstel Engineering verschuldigd zijn een 



terstond opeisbare boete van 100% van het laatst geldende tarief van de ingezette medewerker, 
zulks voor de duur van de periode vanaf het moment van de (tussentijdse) beëindiging van de 
overeenkomst tot het volgens de opdrachtbevestiging overeengekomen moment van beëindiging. 
31.9. Indien de Wederpartij zijn betalingsverplichting jegens Amstel Engineering niet nakomt, is 
Wederpartij per direct in verzuim en kan Amstel Engineering onverwijld de opdracht beëindigen, met 
staking van de inzet van de medewerker, zonder dat de betalingsverplichting van Wederpartij komt 
te vervallen. 
 
Vervanging van een medewerker 
32.1. Zolang de arbeidsongeschiktheid van de gedetacheerde medewerker nog geen 8 weken 
duurt, is Amstel Engineering niet gehouden voor vervanging van deze medewerker zorg te dragen. 
32.2. In geval van arbeidsongeschiktheid langer dan 8 weken treden Amstel Engineering en de 
Wederpartij met elkaar in overleg over de mogelijke vervanging van de ingezette medewerker. 
32.3. Amstel Engineering is bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van de medewerker nimmer 
gehouden tot enige schadevergoeding aan Wederpartij. 
32.4. Indien een medewerker van Amstel Engineering in strijd met de bij Wederpartij gebruikelijke 
huisregels heeft gehandeld zal direct overleg plaatsvinden met Amstel Engineering zodat deze, 
afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, adequate maatregelen kan nemen zoals mogelijk 
berispen, het geven van een waarschuwing of zelfs vervangen van de medewerker. 
 
Aansprakelijkheid 
33.1. Amstel Engineering is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te 
voeren. Indien en voor zover Amstel Engineering deze verplichting niet nakomt, is zij, met 
inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel en elders in deze voorwaarden bepaalde, 
gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Wederpartij, mits de 
Wederpartij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken na het ontstaan of bekend worden van 
die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Amstel Engineering en daarbij aantoont dat de 
schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Amstel 
Engineering. 
33.2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Amstel Engineering is 
beperkt tot het door Amstel Engineering aan de Wederpartij in rekening te brengen vergoeding voor 
de uitvoering van de opdracht, waarbij voor detachering de aansprakelijk bovendien is beperkt tot de 
gemiddelde vergoeding over drie kalendermaanden. 
33.3. Aansprakelijkheid van Amstel Engineering voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle 
gevallen uitgesloten. 
33.4. Amstel Engineering schiet niet tekort jegens de Wederpartij en is niet gehouden tot 
vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de Wederpartij en Amstel Engineering 
voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de 
Wederpartij om een medewerker ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet 
binnen de door de Wederpartij gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling 
van een medewerker. 
33.5. Amstel Engineering schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Wederpartij en is niet 
gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Wederpartij, indien Amstel Engineering 



om welke reden dan ook een (vervangende) gedetacheerde medewerker niet (meer), althans niet 
(meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de 
Wederpartij ter beschikking kan stellen. 
33.6. Amstel Engineering is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van een 
gedetacheerde werknemer die niet blijkt te voldoen aan de door de Wederpartij gestelde eisen, 
tenzij de Wederpartij binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een 
schriftelijke klacht ter zake bij Amstel Engineering indient en daarbij bewijst dat er sprake is van 
opzet of bewuste roekeloosheid van Amstel Engineering bij de selectie. In geval Amstel Engineering 
en Wederpartij een proefperiode zijn overeengekomen, wordt bedoelde redelijke termijn 
gelijkgesteld aan de overeengekomen proefperiode. 
33.7. De Wederpartij zal zich afdoende verzekeren voor alle directe en indirecte schade op grond 
van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Amstel Engineering verstrekt Wederpartij een bewijs 
van verzekering. 
33.8. Amstel Engineering is tegenover de Wederpartij niet aansprakelijk voor schaden en verliezen 
aan de Wederpartij, derden dan wel aan de gedetacheerde medewerker zelf, die voortvloeien uit 
doen of nalaten van de gedetacheerde medewerker. 
33.9. De Wederpartij zal aan de gedetacheerde medewerker de schade vergoeden die deze lijdt 
doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is 
gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. 
33.10. Amstel Engineering is tegenover de Wederpartij niet aansprakelijk voor verbintenissen die 
gedetacheerde medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Wederpartij of 
derden, al dan niet met toestemming van de Wederpartij of die derden. 
33.11. De door Amstel Engineering maximaal te vergoeden schade zal in geen geval hoger zijn dan 
het door haar verzekering uit te keren schadebedrag. 
33.12. De Wederpartij vrijwaart Amstel Engineering voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten 
met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Amstel Engineering als werkgever 
van de gedetacheerde medewerker - direct of indirect - ter zake van de in leden 4 en 5 van dit artikel 
bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen. 
33.13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er 
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Amstel Engineering. 
33.14. Amstel Engineering heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele 
schade van de Wederpartij ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Amstel 
Engineering maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken. 


